ARAJANLAT KERES EPITOIPARI KIVITELZESRE

A SZEOL SC Kft. (6725 Szeged, Pasztor u. 60., adészam: 2375453-2-06, képviseli: Halkd Pal Gigyvezetd)
drajanlatot kér a

Szeged, Kaszas u. 21 — 25. szam, 24 371/4 hrsz-G ingatlanon létesitendé sportcélu kiszolgalé épilet
teljes kori kivitelezési munkaira.

Epitési engedély szdma, Uigyiratszam: CS/D01/01676-9/2023, jogerds 2023. 04.14.
ETDR azonosité: 202300022173
IR azonosité: 000161971/2023

A kivitelezési feladat leirasa: Epitészeti miszaki tervdokumentaciénak megfeleld, oldalhataron allé,
épitési helyen belil elhelyezett foldszint + részben emeletes 258,10 m2 hasznos alapteriiletd,
sportlétesitményt kiszolgald, elsGsorban 6ltdzéket, szocialis blokkokat, tarold helyiségeket, irodat és
kozosségi helyiséget tartalmazd hagyomanyos szerkezet(i épilet teljes kord, haszndlatba vételezésre
alkalmas megvalositasa.

Ezen arajanlatkérési meghivas mellékleteként az alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat,
helyszinrajzot és muszaki leirast tartalmazd tervdokumentdcié, valamint drazatlan koéltségvetés
megkuildésre kerdil.

Kivitelezés megkezdhet6 (szerz6déskotés utan) 2023. augusztus 14-tél.
Kivitelezés befejezési hatarideje: 2024. junius 14.
Az drajanlatban anyag ar + dij 6sszesitésében brutté 6sszeg meghatdrozasat kérjik.

Kérjuk tovabba, hogy a megkodtendd szerz6dés egyéb lényeges pontjairdl nyilatkozzanak,
kilondsképpen

- akivitelezési id6tartamrdl, hataridékrél,
- fizetési Utemezésrdl,

- akotbér vallalasrdl,

- agaranciavallalasrél.

Tovabbi informacidval a halkopal@gmail.com email cimen allunk rendelkezésre.

Az arajanlat zart boritékban térténé benyujtasanak hatarideje: 2023. augusztus 4. péntek 9:00.,
helyszine: Lochner irodahaz, SZEOL SC iroda, Szeged, Vasarhelyi Pal u. 3.

A bontasnal jelen vannak: Halké Pal tigyvezet6
Csete Ménika irodavezet§
Dr. Havas Péter ligyvéd

A nyertes kivitelez6ként a legkedvez6bb kivitelezési arat megajanld palyazot hirdetjik ki. Valamennyi
palyazatot benyujtot értesitjuk dontésiinkrél, ezért kérjiuk, ajanlatukban egy értesitési emailcimet
megadni sziveskedjenek.

A kivitelezési szerz6dés megkotésére az eredményhirdetést kdvets 1 héten beliil kerdl sor.

A kivitelezési szerz6dés megkotésének feltétele a nyertes pdlyazd altal benyujtott 30 napnal nem
régebbi cégkivonat és koztartozasmentes igazolds (vagy addigazolads) benyujtdsa.

Szeged, 2023. julius 27.



